

第一章 投标邀请

华信项目管理有限公司受安澜区城市管理和综合执法局的委托，就安澜区2026年市政道路提升改造工程（二期）进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目编号：ALCG-2026-GK-057

二、项目名称：安澜区2026年市政道路提升改造工程（二期）

三、预算金额及最高限价：预算金额人民币3,420.00万元，最高限价人民币3,268.50万元；投标报价高于最高限价的为无效投标。

四、项目概况：对安澜大道、锦川路等6条市政道路实施提升改造，包括路面铣刨加铺、人行道铺装、雨污水管网改造、路灯及交通设施更新，改造道路总长约7.4公里。

五、合同履行期限：自合同签订之日起180日历天内完工并通过竣工验收。

六、投标人资格要求：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；3、拟派项目负责人须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并持有安全生产考核合格证（B类）；4、本项目不接受联合体投标；5、被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，不得参加本项目投标。

七、获取招标文件：2026-10-09 09:00至2026-10-15 17:00，在安澜区公共资源电子交易系统免费下载。

八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：2026-10-27 09:00，安澜区公共资源交易中心二楼开标一室。

九、联系方式：采购人 安澜区城市管理和综合执法局，地址：安澜区政通路8号，联系人：姚女士，电话：0571-5550912；代理机构 华信项目管理有限公司，联系人：卓先生，电话：0571-5550377。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	项目名称	安澜区2026年市政道路提升改造工程（二期）
2	采购人	安澜区城市管理和综合执法局；地址：安澜区政通路8号；联系人：姚女士
3	采购代理机构	华信项目管理有限公司；联系人：卓先生；电话：0571-5550377
4	资金来源	区财政资金，已落实
5	工期要求	180日历天，自合同签订之日起计算；其中安澜大道路面工程须在90日历天内完成
6	质量要求	符合国家现行施工质量验收规范合格标准
7	投标人资质要求	市政公用工程施工总承包贰级及以上资质
8	项目负责人要求	市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，持有安全生产考核合格证（B类），投标截止日无在建工程
9	是否接受联合体	否
10	现场踏勘	不统一组织；投标人可于2026-10-16自行前往
11	答疑	投标人如有疑问，应于2026-10-17 17:00前通过电子交易系统提出，逾期不予受理
12	投标有效期	自投标截止之日起90天
13	投标保证金	人民币贰拾万元整（¥200,000.00）；可采用银行转账、银行保函、保险保函形式；须在投标截止时间前到账或提交，否则投标无效
14	履约保证金	合同金额的5%，中标通知书发出后10日内提交
15	最高限价	人民币3,268.50万元
16	投标文件份数	纸质投标文件正本壹份、副本肆份，电子投标文件（U盘）壹份；正副本不一致时以正本为准
17	投标文件的签署盖章	投标函、法定代表人授权书、报价一览表须由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章；未按要求签署盖章的投标无效
18	投标文件的密封	正本、副本、电子文件分别密封，封口处加盖投标人公章；未密封的投标文件将被拒收
19	投标截止时间及地点	2026-10-27 09:00；安澜区公共资源交易中心二楼开标一室
20	开标时间及地点	同投标截止时间及地点
21	评标办法	综合评分法
22	中标候选人推荐数量	3名
23	质量保修期	道路工程2年，管网工程2年，路灯及交通设施1年
24	付款方式	预付款为合同价的20%；按月进度支付已完工程量的75%；竣工验收合格后付至85%；结算审核后付至97%；余款3%作为质量保证金
25	其他	中标人须在合同签订后7日内进场；项目负责人每周驻场不少于5天

一、总则

1. 适用范围：本招标文件仅适用于本次公开招标所述工程的施工。
2. 投标费用：投标人应自行承担所有与参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、投标文件的编制

3. 投标文件的组成。投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成：
 - 3.1 资格证明文件：（1）营业执照；（2）资质证书及安全生产许可证；（3）项目负责人注册证书及安全生产考核合格证；（4）投标保证金缴纳凭证；（5）信用查询截图。
 - 3.2 商务技术文件：（1）投标函；（2）法定代表人授权书；（3）施工组织设计；（4）项目管理班子配备表；（5）类似工程业绩证明材料；（6）主要机械设备投入表。
 - 3.3 报价文件：（1）报价一览表；（2）已标价工程量清单；（3）主要材料价格表。
4. 投标报价：投标报价应包括完成本项目所需的全部费用。投标人只能提出一个不变的报价，采购人不接受任何有选择的报价。
5. 投标文件的有效期：在前附表规定的投标有效期内投标文件应保持有效，有效期不足的投标将被视为无效投标。

三、投标文件的递交

6. 投标人应在前附表规定的投标截止时间前，将投标文件送达指定地点。在投标截止时间之后送达的投标文件，采购人将拒绝接收。
7. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。

四、无效投标情形

8. 投标文件有下列情形之一的，按无效投标处理：
 - （1）未按招标文件规定的时间、形式足额提交投标保证金的；
 - （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
 - （3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；
 - （4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
 - （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 - （6）工期、质量标准、投标有效期不满足招标文件要求的；
 - （7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者相互混装的；
 - （8）项目负责人在投标截止日有在建工程的；
 - （9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
9. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第三章 评标办法及标准

一、评标方法：本项目采用综合评分法，总分100分。评标委员会由5人组成，其中采购人代表1人，评审专家4人。

二、评审程序：资格审查、符合性审查、详细评审。资格审查或符合性审查不合格的投标人，其投标无效，不进入详细评审。

三、符合性审查内容：投标文件的签署盖章、投标有效期、工期、质量要求、投标保证金、报价是否超过最高限价，以及是否含有采购人不能接受的附加条件。

四、评分标准

评审项目	评审内容	分值	评分标准
报价部分	投标报价	40	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分=(评标基准价/投标报价)×40
技术部分	施工总体部署及进度计划	10	部署合理、进度计划及保证措施切实可行的得7-10分；一般的得4-6分；较差的得0-3分
技术部分	交通组织与保通方案	8	针对不断交施工的交通导改、围挡及保通措施，合理可行的得6-8分；一般的得3-5分；较差的得0-2分
技术部分	管网改造专项施工方案	8	沟槽开挖、支护及管道安装方案针对性强的得6-8分；一般的得3-5分；较差的得0-2分
技术部分	质量保证措施	6	质量管理体系健全、措施具体的得5-6分；一般的得3-4分；较差的得0-2分
技术部分	安全文明施工及扬尘治理	6	措施具体、投入明确的得5-6分；一般的得3-4分；较差的得0-2分

评审项目	评审内容	分值	评分标准
商务部分	项目负责人业绩	6	项目负责人自2021年1月1日以来担任过单项合同金额2000万元及以上市政道路工程项目负责人的，每项得3分，最高6分
商务部分	企业类似业绩	9	投标人自2021年1月1日以来完成过单项合同金额2000万元及以上市政道路工程的，每项得3分，最高9分
商务部分	企业信用	4	在区建设市场信用评价中为A级的得4分，B级的得2分，其他不得分
商务部分	服务承诺	3	保修期内响应时间不超过4小时并承诺保修期延长1年的得3分；仅承诺响应时间的得1分

五、中标候选人的确定：按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低排列。

六、投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：（一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（二）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（三）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

第四章 合同主要条款

第1条 工程概况

1.1 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后14日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后14日内予以确认或提出修改意见。

1.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

1.2 竣工验收合格后28日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后60日内完成审核。

1.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

1.3 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后12小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

1.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

1.4 不可抗力事件发生后，承包人应在2小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后3日内提交损失报告。

1.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

1.5 发包人应于开工前5日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后28日内完成复核。

1.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

1.6 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在7日内完成审核，发包人在审核完成后7日内支付进度款。

1.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

1.7 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之2向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的10%。

1.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

1.8 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前4小时提出延期要求，延期不超过48小时。

1.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第2条 合同工期

2.1 不可抗力事件发生后，承包人应在12小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后7日内提交损失报告。

2.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

2.2 发包人应于开工前3日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后14日内完成复核。

2.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

2.3 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在5日内完成审核，发包人在审核完成后28日内支付进度款。

2.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

2.4 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之5向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的5%。

2.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

2.5 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前2小时提出延期要求，延期不超过48小时。

2.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

2.6 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后28日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后28日内予以确认或提出修改意见。

2.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

2.7 竣工验收合格后7日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后28日内完成审核。

2.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

2.8 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后2小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

2.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第3条 质量标准

3.1 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之3向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的3%。

3.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

3.2 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前12小时提出延期要求，延期不超过48小时。

3.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

3.3 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后14日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后14日内予以确认或提出修改意见。

3.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

3.4 竣工验收合格后28日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后60日内完成审核。

3.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

3.5 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后12小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

3.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

3.6 不可抗力事件发生后，承包人应在2小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后3日内提交损失报告。

3.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

3.7 发包人应于开工前5日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后28日内完成复核。

3.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经

对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

3.8 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在7日内完成审核，发包人在审核完成后7日内支付进度款。

3.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第4条 合同价款

4.1 竣工验收合格后14日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后45日内完成审核。

4.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

4.2 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后4小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

4.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

4.3 不可抗力事件发生后，承包人应在12小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后7日内提交损失报告。

4.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

4.4 发包人应于开工前3日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后14日内完成复核。

4.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

4.5 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在5日内完成审核，发包人在审核完成后28日内支付进度款。

4.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

4.6 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之5向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的5%。

4.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

4.7 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前2小时提出延期要求，延期不超过48小时。

4.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

4.8 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后28日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后28日内予以确认或提出修改意见。

4.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第5条 双方一般权利和义务

5.1 发包人应于开工前7日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后7日内完成复核。

5.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

5.2 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在3日内完成审核，发包人在审核完成后14日内支付进度款。

5.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

5.3 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之3向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的3%。

5.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

5.4 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前12小时提出延期要求，延期不超过48小时。

5.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

5.5 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后14日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后14日内予以确认或提出修改意见。

5.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

5.6 竣工验收合格后28日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后60日内完成审核。

5.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

5.7 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后12小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

5.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

5.8 不可抗力事件发生后，承包人应在2小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后3日内提交损失报告。

5.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第6条 施工组织设计和工期

6.1 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前4小时提出延期要求，延期不超过48小时。

6.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

6.2 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后7日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后7日内予以确认或提出修改意见。

6.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

6.3 竣工验收合格后14日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后45日内完成审核。

6.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

6.4 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后4小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

6.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

6.5 不可抗力事件发生后，承包人应在12小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后7日内提交损失报告。

6.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

6.6 发包人应于开工前3日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后14日内完成复核。

6.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经

对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

6.7 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在5日内完成审核，发包人在审核完成后28日内支付进度款。

6.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

6.8 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之5向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的5%。

6.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第7条 质量与检验

7.1 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后2小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

7.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

7.2 不可抗力事件发生后，承包人应在4小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后5日内提交损失报告。

7.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

7.3 发包人应于开工前7日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后7日内完成复核。

7.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

7.4 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在3日内完成审核，发包人在审核完成后14日内支付进度款。

7.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

7.5 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之3向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的3%。

7.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

7.6 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前12小时提出延期要求，延期不超过48小时。

7.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

7.7 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后14日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后14日内予以确认或提出修改意见。

7.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

7.8 竣工验收合格后28日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后60日内完成审核。

7.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第8条 安全施工

8.1 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在7日内完成审核，发包人在审核完成后7日内支付进度款。

8.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

8.2 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之2向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的10%。

8.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

8.3 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前4小时提出延期要求，延期不超过48小时。

8.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

8.4 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后7日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后7日内予以确认或提出修改意见。

8.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

8.5 竣工验收合格后14日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后45日内完成审核。

8.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

8.6 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后4小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

8.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

8.7 不可抗力事件发生后，承包人应在12小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后7日内提交损失报告。

8.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

8.8 发包人应于开工前3日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后14日内完成复核。

8.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第9条 合同价款与支付

9.1 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后28日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后28日内予以确认或提出修改意见。

9.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

9.2 竣工验收合格后7日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后28日内完成审核。

9.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

9.3 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后2小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

9.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

9.4 不可抗力事件发生后，承包人应在4小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后5日内提交损失报告。

9.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

9.5 发包人应于开工前7日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后7日内完成复核。

9.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经

对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

9.6 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在3日内完成审核，发包人在审核完成后14日内支付进度款。

9.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

9.7 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之3向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的3%。

9.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

9.8 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前12小时提出延期要求，延期不超过48小时。

9.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第10条 材料设备供应

10.1 不可抗力事件发生后，承包人应在2小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后3日内提交损失报告。

10.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

10.2 发包人应于开工前5日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后28日内完成复核。

10.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

10.3 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在7日内完成审核，发包人在审核完成后7日内支付进度款。

10.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

10.4 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之2向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的10%。

10.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

10.5 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前4小时提出延期要求，延期不超过48小时。

10.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

10.6 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后7日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后7日内予以确认或提出修改意见。

10.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

10.7 竣工验收合格后14日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后45日内完成审核。

10.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

10.8 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后4小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

10.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第11条 工程变更

11.1 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之5向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的5%。

11.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

11.2 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前2小时提出延期要求，延期不超过48小时。

11.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

11.3 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后28日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后28日内予以确认或提出修改意见。

11.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

11.4 竣工验收合格后7日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后28日内完成审核。

11.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

11.5 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后2小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

11.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

11.6 不可抗力事件发生后，承包人应在4小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后5日内提交损失报告。

11.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

11.7 发包人应于开工前7日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后7日内完成复核。

11.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

11.8 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在3日内完成审核，发包人在审核完成后14日内支付进度款。

11.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第12条 竣工验收与结算

12.1 竣工验收合格后28日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后60日内完成审核。

12.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

12.2 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后12小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

12.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

12.3 不可抗力事件发生后，承包人应在2小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后3日内提交损失报告。

12.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

12.4 发包人应于开工前5日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后28日内完成复核。

12.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经

对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

12.5 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在7日内完成审核，发包人在审核完成后7日内支付进度款。

12.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

12.6 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之2向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的10%。

12.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

12.7 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前4小时提出延期要求，延期不超过48小时。

12.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

12.8 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后7日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后7日内予以确认或提出修改意见。

12.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第13条 违约、索赔和争议

13.1 发包人应于开工前3日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后14日内完成复核。

13.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

13.2 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在5日内完成审核，发包人在审核完成后28日内支付进度款。

13.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

13.3 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之5向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的5%。

13.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

13.4 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前2小时提出延期要求，延期不超过48小时。

13.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

13.5 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后28日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后28日内予以确认或提出修改意见。

13.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

13.6 竣工验收合格后7日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后28日内完成审核。

13.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

13.7 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后2小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

13.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

13.8 不可抗力事件发生后，承包人应在4小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后5日内提交损失报告。

13.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第14条 其他

14.1 隐蔽工程在隐蔽前，承包人应提前48小时书面通知监理人验收；监理人未能按时验收的，应在验收前12小时提出延期要求，延期不超过48小时。

14.1.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

14.2 工程变更导致合同价款增减的，承包人应在变更确定后14日内提出变更价款报告，发包人应在收到报告后14日内予以确认或提出修改意见。

14.2.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

14.3 竣工验收合格后28日内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人应在收到后60日内完成审核。

14.3.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

14.4 缺陷责任期内，承包人应在接到保修通知后12小时内到达现场；逾期未到的，发包人可委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。

14.4.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

14.5 不可抗力事件发生后，承包人应在2小时内向监理人通报受害情况，并在事件结束后3日内提交损失报告。

14.5.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

14.6 发包人应于开工前5日内向承包人移交施工场地，并提供地下管线资料；承包人应在收到资料后28日内完成复核。

14.6.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

14.7 承包人应于每月25日前向监理人报送当月已完工程量报告，监理人应在7日内完成审核，发包人在审核完成后7日内支付进度款。

14.7.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

14.8 因承包人原因造成工期延误的，每延误1日，承包人应按合同价的万分之2向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同价的10%。

14.8.1 本款约定与招标文件、投标文件不一致的，以合同专用条款的约定为准；双方就本款事项另有书面补充约定的，该补充约定为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方不得以未经对方书面确认的会议纪要、往来函件对抗本款的约定。

第五章 工程量清单及技术要求

一、工程量清单说明：工程量清单与招标文件、施工图纸配套使用。暂列金额150万元，投标人不得修改；安全文明施工费按规定足额计取，不得作为竞争性费用。

序号	项目名称	单位	工程量
1	铣刨沥青路面	m ²	128600
2	AC-13C改性沥青上面层	m ²	131400
3	AC-20C中面层	m ²	96200
4	透水砖人行道	m ²	38700
5	DN800钢筋混凝土雨水管	m	4260
6	LED路灯	套	412

二、技术要求

序号	项目	技术要求	备注
1	沥青混凝土面层	★上面层采用SBS改性沥青AC-13C，厚度4cm，动稳定度不小于3000次/mm	不满足的为无效投标
2	人行道铺装	采用6cm厚透水砖，抗压强度等级不低于Cc40	—
3	雨水管	★采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，管径DN600至DN1200，须提供出厂合格证及检测报告	不满足的为无效投标
4	LED路灯	光效不低于130lm/W，质保期不少于5年	—

三、危险性较大的分部分项工程：雨污水管网改造沟槽开挖深度最大达5.2米，投标人须在施工组织设计中编制沟槽支护专项施工方案；涉及跨河段的顶管施工，顶进长度86米，须编制顶管专项施工方案。

四、★投标人须承诺施工期间保持道路半幅通行，并在投标文件中提供交通组织承诺函，未提供的投标无效。

第六章 投标文件格式

一、投标函

致：安澜区城市管理和综合执法局。我方已仔细研究了安澜区2026年市政道路提升改造工程（二期）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程。

二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于____的____公司的法定代表人____授权____为我方合法代理人，就本项目的投标及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

三、报价一览表

项目名称	投标总报价（元）	工期（日历天）	质量标准	项目负责人

四、交通组织承诺函

我方承诺：施工期间保持道路半幅通行，落实交通导改、围挡及保通措施，服从交警部门的统一管理。